

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/УП-013-0, Промка № 013 Задача: Прокладка кабелюпроводов и оборудования в траншеях от 11.12.2020 г. по 10.01.2021 г.	%	91	0,85	43,35			75,12			5 149,38
	Всего по позиции							418,05			56 561,12
6	ФДР12-01-002-01 Устройство металлокаркаса водосточной системы Длина: 1 м Примечание: 08.08.2020 № Работы по разборке металлокаркаса, металлокаркасы, металлокаркасы конструкций ЦПН-01, 2М-01, 3М-01, 4М-01, 5М-01, 6М-01, 7М-01, 8М-01, 9М-01, 10М-01, 11М-01, 12М-01, 13М-01, 14М-01, 15М-01, 16М-01, 17М-01, 18М-01, 19М-01, 20М-01, 21М-01, 22М-01, 23М-01, 24М-01, 25М-01, 26М-01, 27М-01, 28М-01, 29М-01, 30М-01, 31М-01, 32М-01, 33М-01, 34М-01, 35М-01, 36М-01, 37М-01, 38М-01, 39М-01, 40М-01, 41М-01, 42М-01, 43М-01, 44М-01, 45М-01, 46М-01, 47М-01, 48М-01, 49М-01, 50М-01, 51М-01, 52М-01, 53М-01, 54М-01, 55М-01, 56М-01, 57М-01, 58М-01, 59М-01, 60М-01, 61М-01, 62М-01, 63М-01, 64М-01, 65М-01, 66М-01, 67М-01, 68М-01, 69М-01, 70М-01, 71М-01, 72М-01, 73М-01, 74М-01, 75М-01, 76М-01, 77М-01, 78М-01, 79М-01, 80М-01, 81М-01, 82М-01, 83М-01, 84М-01, 85М-01, 86М-01, 87М-01, 88М-01, 89М-01, 90М-01, 91М-01, 92М-01, 93М-01, 94М-01, 95М-01, 96М-01, 97М-01, 98М-01, 99М-01, 100М-01, 101М-01, 102М-01, 103М-01, 104М-01, 105М-01, 106М-01, 107М-01, 108М-01, 109М-01, 110М-01, 111М-01, 112М-01, 113М-01, 114М-01, 115М-01, 116М-01, 117М-01, 118М-01, 119М-01, 120М-01, 121М-01, 122М-01, 123М-01, 124М-01, 125М-01, 126М-01, 127М-01, 128М-01, 129М-01, 130М-01, 131М-01, 132М-01, 133М-01, 134М-01, 135М-01, 136М-01, 137М-01, 138М-01, 139М-01, 140М-01, 141М-01, 142М-01, 143М-01, 144М-01, 145М-01, 146М-01, 147М-01, 148М-01, 149М-01, 150М-01, 151М-01, 152М-01, 153М-01, 154М-01, 155М-01, 156М-01, 157М-01, 158М-01, 159М-01, 160М-01, 161М-01, 162М-01, 163М-01, 164М-01, 165М-01, 166М-01, 167М-01, 168М-01, 169М-01, 170М-01, 171М-01, 172М-01, 173М-01, 174М-01, 175М-01, 176М-01, 177М-01, 178М-01, 179М-01, 180М-01, 181М-01, 182М-01, 183М-01, 184М-01, 185М-01, 186М-01, 187М-01, 188М-01, 189М-01, 190М-01, 191М-01, 192М-01, 193М-01, 194М-01, 195М-01, 196М-01, 197М-01, 198М-01, 199М-01, 200М-01, 201М-01, 202М-01, 203М-01, 204М-01, 205М-01, 206М-01, 207М-01, 208М-01, 209М-01, 210М-01, 211М-01, 212М-01, 213М-01, 214М-01, 215М-01, 216М-01, 217М-01, 218М-01, 219М-01, 220М-01, 221М-01, 222М-01, 223М-01, 224М-01, 225М-01, 226М-01, 227М-01, 228М-01, 229М-01, 230М-01, 231М-01, 232М-01, 233М-01, 234М-01, 235М-01, 236М-01, 237М-01, 238М-01, 239М-01, 240М-01, 241М-01, 242М-01, 243М-01, 244М-01, 245М-01, 246М-01, 247М-01, 248М-01, 249М-01, 250М-01, 251М-01, 252М-01, 253М-01, 254М-01, 255М-01, 256М-01, 257М-01, 258М-01, 259М-01, 260М-01, 261М-01, 262М-01, 263М-01, 264М-01, 265М-01, 266М-01, 267М-01, 268М-01, 269М-01, 270М-01, 271М-01, 272М-01, 273М-01, 274М-01, 275М-01, 276М-01, 277М-01, 278М-01, 279М-01, 280М-01, 281М-01, 282М-01, 283М-01, 284М-01, 285М-01, 286М-01, 287М-01, 288М-01, 289М-01, 290М-01, 291М-01, 292М-01, 293М-01, 294М-01, 295М-01, 296М-01, 297М-01, 298М-01, 299М-01, 300М-01, 301М-01, 302М-01, 303М-01, 304М-01, 305М-01, 306М-01, 307М-01, 308М-01, 309М-01, 310М-01, 311М-01, 312М-01, 313М-01, 314М-01, 315М-01, 316М-01, 317М-01, 318М-01, 319М-01, 320М-01, 321М-01, 322М-01, 323М-01, 324М-01, 325М-01, 326М-01, 327М-01, 328М-01, 329М-01, 330М-01, 331М-01, 332М-01, 333М-01, 334М-01, 335М-01, 336М-01, 337М-01, 338М-01, 339М-01, 340М-01, 341М-01, 342М-01, 343М-01, 344М-01, 345М-01, 346М-01, 347М-01, 348М-01, 349М-01, 350М-01, 351М-01, 352М-01, 353М-01, 354М-01, 355М-01, 356М-01, 357М-01, 358М-01, 359М-01, 360М-01, 361М-01, 362М-01, 363М-01, 364М-01, 365М-01, 366М-01, 367М-01, 368М-01, 369М-01, 370М-01, 371М-01, 372М-01, 373М-01, 374М-01, 375М-01, 376М-01, 377М-01, 378М-01, 379М-01, 380М-01, 381М-01, 382М-01, 383М-01, 384М-01, 385М-01, 386М-01, 387М-01, 388М-01, 389М-01, 390М-01, 391М-01, 392М-01, 393М-01, 394М-01, 395М-01, 396М-01, 397М-01, 398М-01, 399М-01, 400М-01, 401М-01, 402М-01, 403М-01, 404М-01, 405М-01, 406М-01, 407М-01, 408М-01, 409М-01, 410М-01, 411М-01, 412М-01, 413М-01, 414М-01, 415М-01, 416М-01, 417М-01, 418М-01, 419М-01, 420М-01, 421М-01, 422М-01, 423М-01, 424М-01, 425М-01, 426М-01, 427М-01, 428М-01, 429М-01, 430М-01, 431М-01, 432М-01, 433М-01, 434М-01, 435М-01, 436М-01, 437М-01, 438М-01, 439М-01, 440М-01, 441М-01, 442М-01, 443М-01, 444М-01, 445М-01, 446М-01, 447М-01, 448М-01, 449М-01, 450М-01, 451М-01, 452М-01, 453М-01, 454М-01, 455М-01, 456М-01, 457М-01, 458М-01, 459М-01, 460М-01, 461М-01, 462М-01, 463М-01, 464М-01, 465М-01, 466М-01, 467М-01, 468М-01, 469М-01, 470М-01, 471М-01, 472М-01, 473М-01, 474М-01, 475М-01, 476М-01, 477М-01, 478М-01, 479М-01, 480М-01, 481М-01, 482М-01, 483М-01, 484М-01, 485М-01, 486М-01, 487М-01, 488М-01, 489М-01, 490М-01, 491М-01, 492М-01, 493М-01, 494М-01, 495М-01, 496М-01, 497М-01, 498М-01, 499М-01, 500М-01, 501М-01, 502М-01, 503М-01, 504М-01, 505М-01, 506М-01, 507М-01, 508М-01, 509М-01, 510М-01, 511М-01, 512М-01, 513М-01, 514М-01, 515М-01, 516М-01, 517М-01, 518М-01, 519М-01, 520М-01, 521М-01, 522М-01, 523М-01, 524М-01, 525М-01, 526М-01, 527М-01, 528М-01, 529М-01, 530М-01, 531М-01, 532М-01, 533М-01, 534М-01, 535М-01, 536М-01, 537М-01, 538М-01, 539М-01, 540М-01, 541М-01, 542М-01, 543М-01, 544М-01, 545М-01, 546М-01, 547М-01, 548М-01, 549М-01, 550М-01, 551М-01, 552М-01, 553М-01, 554М-01, 555М-01, 556М-01, 557М-01, 558М-01, 559М-01, 560М-01, 561М-01, 562М-01, 563М-01, 564М-01, 565М-01, 566М-01, 567М-01, 568М-01, 569М-01, 570М-01, 571М-01, 572М-01, 573М-01, 574М-01, 575М-01, 576М-01, 577М-01, 578М-01, 579М-01, 580М-01, 581М-01, 582М-01, 583М-01, 584М-01, 585М-01, 586М-01, 587М-01, 588М-01, 589М-01, 590М-01, 591М-01, 592М-01, 593М-01, 594М-01, 595М-01, 596М-01, 597М-01, 598М-01, 599М-01, 600М-01, 601М-01, 602М-01, 603М-01, 604М-01, 605М-01, 606М-01, 607М-01, 608М-01, 609М-01, 610М-01, 611М-01, 612М-01, 613М-01, 614М-01, 615М-01, 616М-01, 617М-01, 618М-01, 619М-01, 620М-01, 621М-01, 622М-01, 623М-01, 624М-01, 625М-01, 626М-01, 627М-01, 628М-01, 629М-01, 630М-01, 631М-01, 632М-01, 633М-01, 634М-01, 635М-01, 636М-01, 637М-01, 638М-01, 639М-01, 640М-01, 641М-01, 642М-01, 643М-01, 644М-01, 645М-01, 646М-01, 647М-01, 648М-01, 649М-01, 650М-01, 651М-01, 652М-01, 653М-01, 654М-01, 655М-01, 656М-01, 657М-01, 658М-01, 659М-01, 660М-01, 661М-01, 662М-01, 663М-01, 664М-01, 665М-01, 666М-01, 667М-01, 668М-01, 669М-01, 670М-01, 671М-01, 672М-01, 673М-01, 674М-01, 675М-01, 676М-01, 677М-01, 678М-01, 679М-01, 680М-01, 681М-01, 682М-01, 683М-01, 684М-01, 685М-01, 686М-01, 687М-01, 688М-01, 689М-01, 690М-01, 691М-01, 692М-01, 693М-01, 694М-01, 695М-01, 696М-01, 697М-01, 698М-01, 699М-01, 700М-01, 701М-01, 702М-01, 703М-01, 704М-01, 705М-01, 706М-01, 707М-01, 708М-01, 709М-01, 710М-01, 711М-01, 712М-01, 713М-01, 714М-01, 715М-01, 716М-01, 717М-01, 718М-01, 719М-01, 720М-01, 721М-01, 722М-01, 723М-01, 724М-01, 725М-01, 726М-01, 727М-01, 728М-01, 729М-01, 730М-01, 731М-01, 732М-01, 733М-01, 734М-01, 735М-01, 736М-01, 737М-01, 738М-01, 739М-01, 740М-01, 741М-01, 742М-01, 743М-01, 744М-01, 745М-01, 746М-01, 747М-01, 748М-01, 749М-01, 750М-01, 751М-01, 752М-01, 753М-01, 754М-01, 755М-01, 756М-01, 757М-01, 758М-01, 759М-01, 760М-01, 761М-01, 762М-01, 763М-01, 764М-01, 765М-01, 766М-01, 767М-01, 768М-01, 769М-01, 770М-01, 771М-01, 772М-01, 773М-01, 774М-01, 775М-01, 776М-01, 777М-01, 778М-01, 779М-01, 780М-01, 781М-01, 782М-01, 783М-01, 784М-01, 785М-01, 786М-01, 787М-01, 788М-01, 789М-01, 790М-01, 791М-01, 792М-01, 793М-01, 794М-01, 795М-01, 796М-01, 797М-01, 798М-01, 799М-01, 800М-01, 801М-01, 802М-01, 803М-01, 804М-01, 805М-01, 806М-01, 807М-01, 808М-01, 809М-01, 810М-01, 811М-01, 812М-01, 813М-01, 814М-01, 815М-01, 816М-01, 817М-01, 818М-01, 819М-01, 820М-01, 821М-01, 822М-01, 823М-01, 824М-01, 825М-01, 826М-01, 827М-01, 828М-01, 829М-01, 830М-01, 831М-01, 832М-01, 833М-01, 834М-01, 835М-01, 836М-01, 837М-01, 838М-01, 839М-01, 840М-01, 841М-01, 842М-01, 843М-01, 844М-01, 845М-01, 846М-01, 847М-01, 848М-01, 849М-01, 850М-01, 851М-01, 852М-01, 853М-01, 854М-01, 855М-01, 856М-01, 857М-01, 858М-01, 859М-01, 860М-01, 861М-01, 862М-01, 863М-01, 864М-01, 865М-01, 866М-01, 867М-01, 868М-01, 869М-01, 870М-01, 871М-01, 872М-01, 873М-01, 874М-01, 875М-01, 876М-01, 877М-01, 878М-01, 879М-01, 880М-01, 881М-01, 882М-01, 883М-01, 884М-01, 885М-01, 886М-01, 887М-01, 888М-01, 889М-01, 890М-01, 891М-01, 892М-01, 893М-01, 894М-01, 895М-01, 896М-01, 897М-01, 898М-01, 899М-01, 900М-01, 901М-01, 902М-01, 903М-01, 904М-01, 905М-01, 906М-01, 907М-01, 908М-01, 909М-01, 910М-01, 911М-01, 912М-01, 913М-01, 914М-01, 915М-01, 916М-01, 917М-01, 918М-01, 919М-01, 920М-01, 921М-01, 922М-01, 923М-01, 924М-01, 925М-01, 926М-01, 927М-01, 928М-01, 929М-01, 930М-01, 931М-01, 932М-01, 933М-01, 934М-01, 935М-01, 936М-01, 937М-01, 938М-01, 939М-01, 940М-01, 941М-01, 942М-01, 943М-01, 944М-01, 945М-01, 946М-01, 947М-01, 948М-01, 949М-01, 950М-01, 951М-01, 952М-01, 953М-01, 954М-01, 955М-01, 956М-01, 957М-01, 958М-01, 959М-01, 960М-01, 961М-01, 962М-01, 963М-01, 964М-01, 965М-01, 966М-01, 967М-01, 968М-01, 969М-01, 970М-01, 971М-01, 972М-01, 973М-01, 974М-01, 975М-01, 976М-01, 977М-01, 978М-01, 979М-01, 980М-01, 981М-01, 982М-01, 983М-01, 984М-01, 985М-01, 986М-01, 987М-01, 988М-01, 989М-01, 990М-01, 991М-01, 992М-01, 993М-01, 994М-01, 995М-01, 996М-01, 997М-01, 998М-01, 999М-01, 1000М-01, 1001М-01, 1002М-01, 1003М-01, 1004М-01, 1005М-01, 1006М-01, 1007М-01, 1008М-01, 1009М-01, 1010М-01, 1011М-01, 1012М-01, 1013М-01, 1014М-01, 1015М-01, 1016М-01, 1017М-01, 1018М-01, 1019М-01, 1020М-01, 1021М-01, 1022М-01, 1023М-01, 1024М-01, 1025М-01, 1026М-01, 1027М-01, 1028М-01, 1029М-01, 1030М-01, 1031М-01, 1032М-01, 1033М-01, 1034М-01, 1035М-01, 1036М-01, 1037М-01, 1038М-01, 1039М-01, 1040М-01, 1041М-01, 1042М-01, 1043М-01, 1044М-01, 1045М-01, 1046М-01, 1047М-01, 1048М-01, 1049М-01, 1050М-01, 1051М-01, 1052М-01, 1053М-01, 1054М-01, 1055М-01, 1056М-01, 1057М-01, 1058М-01, 1059М-01, 1060М-01, 1061М-01, 1062М-01, 1063М-01, 1064М-01, 1065М-01, 1066М-01, 1067М-01, 1068М-01, 1069М-01, 1070М-01, 1071М-01, 1072М-01, 1073М-01, 1074М-01, 1075М-01, 1076М-01, 1077М-01, 1078М-01, 1079М-01, 1080М-01, 1081М-01, 1082М-01, 1083М-01, 1084М-01, 1085М-01, 1086М-01, 1087М-01, 1088М-01, 1089М-01, 1090М-01, 1091М-01, 1092М-01, 1093М-01, 1094М-01, 1095М-01, 1096М-01, 1097М-01, 1098М-01, 1099М-01, 1100М-01, 1101М-01, 1102М-01, 1103М-01, 1104М-01, 1105М-01, 1106М-01, 1107М-01, 1108М-01, 1109М-01, 1110М-01, 1111М-01, 1112М-01, 1113М-01, 1114М-01, 1115М-01, 1116М-01, 1117М-01, 1118М-01, 1119М-01, 1120М-01, 1121М-01, 1122М-01, 1123М-01, 1124М-01, 1125М-01, 1126М-01, 1127М-01, 1128М-01, 1129М-01, 1130М-01, 1131М-01, 1132М-01, 1133М-01, 1134М-01, 1135М-01, 1136М-01, 1137М-01, 1138М-01, 1139М-01, 1140М-01, 1141М-01, 1142М-01, 1143М-01, 1144М-01, 1145М-01, 1146М-01, 1147М-01, 1148М-01, 1149М-01, 1150М-01, 1151М-01, 1152М-01, 1153М-01, 1154М-01, 1155М-01, 1156М-01, 1157М-01, 1158М-01, 1159М-01, 1160М-01, 1161М-01, 1162М-01, 1163М-01, 1164М-01, 1165М-01, 1166М-01, 1167М-01, 1168М-01, 1169М-01, 1170М-01, 1171М-01, 1172М-01, 1173М-01, 1174М-01, 1175М-01, 1176М-01, 1177М-01, 1178М-01, 1179М-01, 1180М-01, 1181М-01, 1182М-01, 1183М-01, 1184М-01, 1185М-01, 1186М-01, 1187М-01, 1188М-01, 1189М-01, 1190М-01, 1191М-01, 1192М-01, 1193М-01, 1194М-01, 1195М-01, 1196М-01, 1197М-01, 1198М-01, 1199М-01, 1200М-01, 1201М-01, 1202М-01, 1203М-01, 1204М-01, 1205М-01, 1206М-01, 1207М-01, 1208М-01, 1209М-01, 1210М-01, 1211М-01, 1212М-01, 1213М-01, 1214М-01, 1215М-01, 1216М-01, 1217М-01, 1218М-01, 1219М-01, 1220М-01, 1221М-01, 1222М-01, 1223М-01, 1224М-01, 1225М-01, 1226М-01, 1227М-01, 1228М-01, 1229М-01, 1230М-01, 1231М-01, 1232М-01, 1233М-01, 1234М-01, 1235М-01, 1236М-01, 1237М-01, 1238М-01, 1239М-01, 1240М-01, 1241М-01, 1242М-01, 1243М-01, 1244М-01, 1245М-01, 1246М-01, 1247М-01, 1248М-01, 1249М-01, 1250М-01, 1251М-01, 1252М-01, 1253М-01, 1254М-01, 1255М-01, 1256М-01, 1257М-01, 1258М-01, 1259М-01, 1260М-01, 1261М-01, 1262М-01, 1263М-01, 1264М-01, 1265М-01, 1266М-01, 1267М-01, 1268М-01, 1269М-01, 1270М-01, 1271М-01, 1272М-01, 1273М-01, 1274М-01, 1275М-01, 1276М-01, 1277М-01, 1278М-01, 1279М-01, 1280М-01, 1281М-01, 1282М-01, 1283М-01, 1284М-01, 1285М-01, 1286М-01, 1287М-01, 1288М-01, 1289М-01, 1290М-01, 1291М-01, 1292М-01, 1293М-01, 1294М-01, 1295М-01, 1296М-01, 1297М-01, 1298М-01, 1299М-01, 1300М-01, 1301М-01, 1302М-01, 1303М-01, 1304М-01, 1305М-01, 1306М-01, 1307М-01, 1308М-01, 1309М-01, 1310М-										

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	407								8 840,10		1 101 378,14
	Пр012-008.0-1, Промыш. № ИР Конструкция из кирпича и бетона	%	118	0,8	88				3 881,72		1 101 378,14
	И12пр от 21.12.2020 г.20										
	Пр074-008.0, Промыш. № ОП Конструкция из кирпича и бетона	%	99	0,88	99,80				2 222,21		89 001,09
	И12пр от 11.12.2020 г.18										
	Всего по позиции								12 984,94		417 138,07
Циклы, в=108,75 м2											
25	Ф0Р013-16-2	Ремонт бутовой кладки стен оштукатуренными	м2	2,18	1	2,24					
	Примечание: ремонтно-строительные работы осуществляются в штучном режиме наладочных пунктов: оштукатуренные кирпичные объекты капитального строительства (кроме указанных в п.1.4.4.2) в период 10.08-31.10.21 г. в 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в цехах ЦОП-1,15, 30М-1,15, 30М-1,15, ЦЗ-1,15, ЦЗМ-1,15										
	1 ОТ							236,30	1,15	815,84	30,81
	2 ЗМ							96,77	1,15	140,24	13,84
	3 в т.ч. ОТы							11,08	1,15	20,94	30,81
	4 М							160,46		440,10	0,81
	ЗТ	мат.-з	39,08	1,15	70,87560						
	ЗТы	мат.-з	0,40	1,15	2,11032						
	Итого по расценке							493,58	1 200,30		30 103,70
	407								842,46		23 077,43
	Пр012-007.0-1 ИР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		82				891,88		23 036,96
	Пр074-007.0 ОП Стены (ремонтно-строительные)	%	80		80				234,38		12 300,11
	Всего по позиции								2 125,47		66 094,45
27	Ф0С043.2.05.01-007	Вкладыш, бутовый камень 430	м2	2,3072	1	2,3072		238,38		478,80	0,81
	Всего по позиции								478,80		6 168,72
28	Ф0Р010-14-1	Защитка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	т.м	4,718	1	4,718					
	Примечание: ремонтно-строительные работы осуществляются в штучном режиме наладочных пунктов: оштукатуренные кирпичные объекты капитального строительства (кроме указанных в п.1.4.4.2) в период 10.08-31.10.21 г. в 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в цехах ЦОП-1,15, 30М-1,15, 30М-1,15, ЦЗ-1,15, ЦЗМ-1,15										
	1 ОТ							34,21	1,15	132,14	30,81
	4 М							0,30		0,30	0,81
	ЗТ	мат.-з	2,73	1,15	14 002,607						
	Итого по расценке							34,51	132,44		6 140,58
	407								194,14		5 348,11
	Пр012-007.0-1 ИР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		82				103,41		4 912,60
	Пр074-007.0 ОП Стены (ремонтно-строительные)	%	80		80				60,76		2 718,86
	Всего по позиции								327,46		12 638,16
29	Ф0С04.04.3.04.00-008	Распорки стальные, квадратные, цементные, 80х80	м2	0,2	1	0,2		890,38		170,80	0,81
	Всего по позиции								170,80		1 648,40
30	Ф0Р013-08-013-07	Очистка фасадов кирпичных конструкций с целью подготовки к окраске	100 м2	1,0872	1	1,0872					
	Примечание: 10.08.2020-14 Пр. при выполнении работ, включенных в сборник ГЗ01(40Р, ТЕР), выполняются технологическим процессом в штучном режиме, в том числе по монтажу новых конструктивных элементов 401пр-1.008 ЦЗМ-1,15, 30М-1,20 с расч. 30М-1,20, 30М-1,15, ЦЗМ-1,20										
	Примечание: 10.08.2020-14 Пр. ремонтно-строительные работы осуществляются в штучном режиме наладочных пунктов: оштукатуренные кирпичные объекты капитального строительства (кроме указанных в п.1.4.4.2) в период 10.08-31.10.21 г. в 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в цехах ЦОП-1,15, 30М-1,15, 30М-1,15, ЦЗ-1,15, ЦЗМ-1,15										
	1 ОТ							100,21	1,2225	172,86	30,81
	2 ЗМ							4,38	1,4375	0,20	13,84
	3 в т.ч. ОТы							0,76	1,4375	1,86	30,81
	4 М							0,30		0,30	0,81
	ЗТ	мат.-з	12,04	1,3225	16 067,128						
	ЗТы	мат.-з	0,09	1,3275	0 003 1798						
	Итого по расценке							104,59	175,23		8 904,05
	407								173,80		5 024,05
	Пр012-010.0-1, Промыш. № ИР Оштукатуренные работы	%	100	0,8	80				98,88		8 920,46
	И12пр от 21.12.2020 г.20										
	Пр074-045.0, Промыш. № ОП Оштукатуренные работы	%	49	0,88	47,80				12,40		2 894,24
	И12пр от 11.12.2020 г.18										
	Всего по позиции								496,34		16 814,23
31	Ф0С02-М.2.02.01-027	Краска акриловая дисперсионная БЕЛ-06/111 Белая (толщина слоя БЕ-06/121 Б)	г	8,83437	1	8,98417		27 164,62		1 678,84	0,81
	Всего по позиции									1 678,84	12 868,88
32	Ф0С02-М.3.01.02-0193	Грунтовка воднодисперсионная СВ40307 СТ 12	г	43,492	1	43,492		8,14		367,80	0,81
	Всего по позиции									367,80	3 468,30
33	Ф0Р012-14.01-01	Устройство мягкой кровли (рубероидный, паркетный, асфальт и т.д.) по настилу оштукатуренный	100 м2	0,2458	1	0,2458					
	Примечание: 10.08.2020-14 Пр. при выполнении работ, включенных в сборник ГЗ01(40Р, ТЕР), выполняются технологическим процессом в штучном режиме, в том числе по монтажу новых конструктивных элементов 401пр-1.008 ЦЗМ-1,15, 30М-1,20 с расч. 30М-1,20, 30М-1,15, ЦЗМ-1,20										
	Примечание: 10.08.2020-14 Пр. ремонтно-строительные работы осуществляются в штучном режиме наладочных пунктов: оштукатуренные кирпичные объекты капитального строительства (кроме указанных в п.1.4.4.2) в период 10.08-31.10.21 г. в 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в цехах ЦОП-1,15, 30М-1,15, 30М-1,15, ЦЗ-1,15, ЦЗМ-1,15										
	1 ОТ							608,12	1,2225	738,93	30,81
	2 ЗМ							24,38	1,4375	2,79	13,84
	3 в т.ч. ОТы							0,51	1,4375	1,84	30,81
	4 М							8 916,18		1 081,88	0,81
	ЗТ	мат.-з	81,2	1,2225	91 068,618						
	ЗТы	мат.-з	0,27	1,4375	0 005 541,1						
	Итого по расценке							7 387,18	1 878,83		20 718,06
	407								376,76		10 718,45
	Пр012-012.0-1, Промыш. № ИР Кровля	%	100	0,8	80,1				385,82		10 714,16
	И12пр от 21.12.2020 г.20										
	Пр074-012.0, Промыш. № ОП Кровля	%	87	0,88	80,45				181,18		5 222,40
	И12пр от 11.12.2020 г.18										
	Всего по позиции								2 253,79		40 913,61
34	Ф0С04.05.3.05.00-0081	Сетка листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	г	4,148118	1	4,148166		11 298,38		1 989,19	0,81
	Всего по позиции									1 989,19	12 868,88
35	Ф0С04.05.3.05.00-0083	Сетка листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	г	0,540511	1	0,540511		11 298,38		1 989,23	0,81
	Всего по позиции									1 989,23	12 868,32
Всего, Промыш.-1,21 м2											
36	Ф0Р012-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен оштукатуренными	м2	0,60	1	0,61					
	Примечание: ремонтно-строительные работы осуществляются в штучном режиме наладочных пунктов: оштукатуренные кирпичные объекты капитального строительства (кроме указанных в п.1.4.4.2) в период 10.08-31.10.21 г. в 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в цехах ЦОП-1,15, 30М-1,15 с расч. 30М-1,15, ЦЗ-1,15, ЦЗМ-1,15										
	1 ОТ							181,88	1,15	209,83	30,81
	2 ЗМ							30,27	1,15	31,83	13,84
	3 в т.ч. ОТы							0,81	1,15	4,21	30,81
	4 М							131,82		32,80	0,81
	ЗТ	мат.-з	38,39	1,15	25 048,018						
	ЗТы	мат.-з	0,43	1,15	0,310380						
	Итого по расценке							442,72	90,48		8 701,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ГОТ								200,39		8 203,79	
	Пр010-007-0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	80		52				181,99		7 685,43	
	Пр014-007-0-01 Стены (ремонтно-строительные)	%	80		62				189,12		8 243,64	
	Всего по позиции								370,51		15 929,28	
37	ВКСЦ-08.1.01-09-011	Изгородь ограждающий, высотой, размер 230х120х17 см, длина 120	100 м	0,2308	1	0,2308		3 946,38	547,89	6,67	4 494,97	
	Всего по позиции								547,89		4 494,97	
38	ВКСР-02-008-01	Ремонтка кабельной: 40 мметра	100 м	0,0769	1	0,0769						
	Пр010-008-01-1 НР При применении кабельной, заключенной в оболочку ГПСН (ВЕР, ТЕР), выполняются ремонтно-строительные процессы в основе строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
	40 мпр н 000 030х1,15; 30х1,25 м; 30х1,35; 30х1,45; 30х1,55											
	Пр010-008-01-2 НР Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в стеновых условиях кабельных пунктов, отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.4)											
	40 мпр прн 10 табл.3 п.18.1 18.2 и 18.3; объекты капитального строительства в целом 030х1,15; 30х1,15 м; 30х1,15; 30х1,15; 30х1,15											
	1 ОТ							216,18	1,3228	181,74	39,81	6 399,36
	3Т	мел-ч	21,8	1,3228	16,7581103							
	Итого по расценке							216,18		181,74	6 399,36	
	ГОТ									181,74	6 399,36	
	Пр012-008-0-1, Пр014-008-0-1, Пр014-008-0-2 НР Конструкция из кирпича и бетона	%	100		99					156,13	6 335,67	
	Пр014-008-0-1, Пр014-008-0-2 НР Конструкция из кирпича и бетона	%	80		0,89	16,65				84,27	3 791,39	
	Всего по позиции									424,74	16 607,18	
39	ТЦ_140.08.08_38_38032000 8.21-01.0813.40 8А 0.1.1	Центральная опора Сетей СДП	07	201,81	1	201,81		33,18	396,83	6,67	4 590,49	
	Всего по позиции								396,83		4 590,49	
Кровельные конструкции												
40	ВКСР-1.01-011-01	Полотнище кровли цементная толщиной 20 мм	100 м	0,368	1	0,368						
	Пр010-008-01-1 НР При применении кабельной, заключенной в оболочку ГПСН (ВЕР, ТЕР), выполняются ремонтно-строительные процессы в основе строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
	40 мпр н 000 030х1,15; 30х1,25 м; 30х1,35; 30х1,45; 30х1,55											
	Пр010-008-01-2 НР Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в стеновых условиях кабельных пунктов, отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.4)											
	40 мпр прн 10 табл.3 п.18.1 18.2 и 18.3; объекты капитального строительства в целом 030х1,15; 30х1,15 м; 30х1,15; 30х1,15; 30х1,15											
	1 ОТ							202,36	1,3228	17,28	39,81	654,70
	2 ДМ							43,61	1,4376	5,88	11,04	37,38
	3 м-ч. 07м							11,16	1,4376	1,19	39,81	44,39
	4 М							8,44		0,26	8,67	3,39
	3Т	мел-ч	38,6	1,3228	3,180708							
	3Тм	мел-ч	1,27	1,4376	0,026796							
	Итого по расценке							334,61		30,47	104,67	739,57
	ГОТ									30,47	739,57	
	Пр012-008-0-1, Пр014-008-0-1, Пр014-008-0-2 НР Полы	%	112		6,0	100,8				15,42	739,57	
	Пр014-008-0-1, Пр014-008-0-2 НР Полы	%	80		8,58	81,28				10,13	602,11	
	Всего по позиции									45,69	1 684,40	
41	ВКСЦ-06.01-010-0078	Раствор лотковый водосточный, цементный, М200	м	0,06104	1	0,06104		600,00	96,30	8,67	688,97	
	Всего по позиции								96,30		688,97	
42	ВКСР-05-016-04	Устройство кабельных каналов: без перемычек	100 м	0,0714	1	0,0714						
	Пр010-008-01-1 НР При применении кабельной, заключенной в оболочку ГПСН (ВЕР, ТЕР), выполняются ремонтно-строительные процессы в основе строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
	40 мпр н 000 030х1,15; 30х1,25 м; 30х1,35; 30х1,45; 30х1,55											
	Пр010-008-01-2 НР Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в стеновых условиях кабельных пунктов, отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.4)											
	40 мпр прн 10 табл.3 п.18.1 18.2 и 18.3; объекты капитального строительства в целом 030х1,15; 30х1,15 м; 30х1,15; 30х1,15; 30х1,15											
	1 ОТ							189,19	1,3228	18,02	39,81	3 320,42
	2 ДМ							204,08	1,4376	10,19	11,04	155,05
	3 м-ч. 07м							16,77	1,4376	3,56	39,81	301,79
	4 М							16 007,15		2 702,78	8,67	23 681,58
	3Т	мел-ч	41,5	1,3228	5,4870148							
	3Тм	мел-ч	0,39	1,4376	0,0007038							
	Итого по расценке							16 011,28		2 880,98	58 937,94	28 937,94
	ГОТ									58,91	3 322,18	3 381,09
	Пр012-008-0-1, Пр014-008-0-1, Пр014-008-0-2 НР Бетонные и железобетонные опоры конструкции	%	100		9,0	100,0				160,23	3 381,09	3 541,32
	Пр014-008-0-1, Пр014-008-0-2 НР Бетонные и железобетонные опоры конструкции	%	80		8,65	86,6				45,28	2 569,87	2 615,15
	Всего по позиции									1 605,42	54 628,94	56 234,36
Ограждение металлическими элементами (полосы, уголки и профили, металлические двутавры, каналы и борозды, 5*10, 8*10)												
43	ВКСЦ-03-004-08	Ограждение металлическими элементами (полосы, уголки и профили, металлические двутавры, каналы и борозды, 5*10, 8*10)	100 м	0,1784	1	0,1784						
	Пр010-008-01-1 НР При применении кабельной, заключенной в оболочку ГПСН (ВЕР, ТЕР), выполняются ремонтно-строительные процессы в основе строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
	40 мпр н 000 030х1,15; 30х1,25 м; 30х1,35; 30х1,45; 30х1,55											
	Пр010-008-01-2 НР Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в стеновых условиях кабельных пунктов, отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.4)											
	40 мпр прн 10 табл.3 п.18.1 18.2 и 18.3; объекты капитального строительства в целом 030х1,15; 30х1,15 м; 30х1,15; 30х1,15; 30х1,15											
	1 ОТ							18,02	1,4376	6,12	39,81	963,07
	2 ДМ							8,01	2,3178	3,08	11,04	40,18
	3 м-ч. 07м							0,32	2,3178	0,11	39,81	4,78
	4 М							182,18		40,30	8,67	427,43
	3Т	мел-ч	2,10	2,3178	1,0480789							
	3Тм	мел-ч	0,02	2,3178	0,0002368							
	Итого по расценке							190,43		81,40	630,88	630,88
	ГОТ									8,23	367,40	375,63
	Пр012-008-0-1, Пр014-008-0-1, Пр014-008-0-2 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	88		5,0	94,0				7,81	310,86	318,67
	Пр014-008-0-1, Пр014-008-0-2 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	01		8,85	43,38				4,80	100,20	105,08
	Всего по позиции									33,81	1 036,81	1 070,62
44	ВКСЦ-14.01-04-0081	Защита ПП-118, уголки	7	-0,040110	1	-0,040110		14 113,87	-43,90	8,67	-396,41	
	Всего по позиции								-43,90		-396,41	
45	ВКСЦ-14.01-07-1081	Грунт-уголки по материалу	м	10,3504	1	10,3504		79,91	961,43	8,67	8 339,80	
	Всего по позиции								961,43		8 339,80	
Наружные трубы												
46	ВКСР-02-0	Сетка наружные трубопроводы из чугуна, диаметральный труб диаметром: до 100 мм	100 м	0,015	1	0,015						
	Пр010-008-01-1 НР При применении кабельной, заключенной в оболочку ГПСН (ВЕР, ТЕР), выполняются ремонтно-строительные процессы в основе строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
	40 мпр н 000 030х1,15; 30х1,25 м; 30х1,35; 30х1,45; 30х1,55											
	Пр010-008-01-2 НР Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в стеновых условиях кабельных пунктов, отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства (кроме указанных в п.4)											
	40 мпр прн 10 табл.3 п.18.1 18.2 и 18.3; объекты капитального строительства в целом 030х1,15; 30х1,15 м; 30х1,15; 30х1,15; 30х1,15											
	1 ОТ							2 088,01	1,15	40,52	39,81	1 413,16

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ от 04.08.2020 № Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наклонный пункт: открытый конструктивный элемент объекта капитального строительства (крыша здания) в п.п. 42/лр-пр.10 табл.3 и 10.2 и 10.3, объект капитального строительства в целом СЗНП, 10, 3М+1,10 в рас.: 37М+1,10, ТЗН+1,10, ТЗМ+1,10												
		1 OT						014,18	1,3223	3 875,14	38,81	142 286,91
		2 OM						21,75	1,4373	127,46	13,04	1 762,48
		3 и т.д. OTn						9,71	1,4378	33,27	35,81	634,34
		4 M						321,68		3 175,11	8,87	27 870,80
		3T	нел-н	88,48	1,3223	348 10 10889						
		3Tn	нел-н	0,32	1,4373	3,00413						
		Итого по расценке						5 258,95		5 854,71		171 209,25
		ФОТ								3 987,41		145 220,88
	Пр/012-015-0-1, Приказ № 89	Оп-Оп-Оп-Оп-Оп	%	100	0,8	80				3 217,85		128 889,71
	812лр от 21.12.2020 и 20											
	Пр/014-015-0, Приказ № 89	ОП-Оп-Оп-Оп-Оп	%	40	0,88	47,88				1 209,42		88 897,40
	774лр от 11.12.2020 и 18											
		Всего по позиции								11 630,96		260 140,50
48	ФССП-14.4.01.03-0181	Снятие грунтового слоя на площадке, выемка	т	4,071208	1	4,071208	48 042,66			-3 172,48	8,87	-27 865,40
		Всего по позиции								-3 172,48		-27 865,40
49	ТЦ-14.8.00.80_34_24M33079	Грунтово-бетонный СЗНП 18	м	220,825	1	220,825	694,17			4 965,26	8,87	56 121,50
	4_32.02.2021_01											
	06.0.0.1											
		Всего по позиции								4 965,26		56 121,50
49	ТЦ-14.8.00.80_34_24M33079	Соединительная конструкция для крепления	м	1900,138	1	1900,138	283,84			32 209,43	8,87	278 258,74
	4_32.02.2021_01	структура СЗНП 114 (ЗМН) - на заливочном и										
	06.0.0.1	защитном слое										
		Всего по позиции								32 209,43		278 258,74
		Итого по разделу 5 Ремонт фасада								166 827,98		2 738 583,59
Раздел 4. Устройство отмостки (S = 7,75 м2)												
51	ФЕР01-02-05-03	Разработка грунта вручную с применением в траншеи	100 м3	0,0194	1	0,0194						
		глубиной до 2 м, глубиной до 2 м, глубиной до 2 м										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сыпучих смесей, включенных в сборник ГЭСН (СЗН, ТЕР), включенных технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
	42/лр от 21.12.2020 и 20 СЗНП, 10, 3М+1,20 в рас.: 37М+1,20, ТЗН+1,10, ТЗМ+1,10											
	Приказ от 04.08.2020 № Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наклонный пункт: открытый конструктивный элемент объекта капитального строительства (крыша здания) в п.п. 42/лр-пр.10 табл.3 и 10.2 и 10.3, объект капитального строительства в целом СЗНП, 10, 3М+1,10 в рас.: 37М+1,10, ТЗН+1,10, ТЗМ+1,10											
		1 OT						1 483,82	1,3223	48,84	38,81	1 417,88
		2 OM	нел-н	100	1,3223	4,048795						
		Итого по расценке						1 483,82		48,84		1 417,88
		ФОТ								48,84		1 817,88
	Пр/012-001-0-1, Приказ № 89	Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	80	8,8	88,1				32,38		1 205,02
	812лр от 21.12.2020 и 20											
	Пр/014-001-0, Приказ № 89	Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	40	8,88	34				13,52		280,08
	774лр от 11.12.2020 и 18											
		Всего по позиции								87,00		2 485,88
52	ФЕР04-01-05-03	Подготовка стес, фундаментов, паркановых	100 м2	0,8122	1	0,8122						
		выемки до 2 м										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сыпучих смесей, включенных в сборник ГЭСН (СЗН, ТЕР), включенных технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
	42/лр от 21.12.2020 и 20 СЗНП, 10, 3М+1,20 в рас.: 37М+1,20, ТЗН+1,10, ТЗМ+1,10											
	Приказ от 04.08.2020 № Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наклонный пункт: открытый конструктивный элемент объекта капитального строительства (крыша здания) в п.п. 42/лр-пр.10 табл.3 и 10.2 и 10.3, объект капитального строительства в целом СЗНП, 10, 3М+1,10 в рас.: 37М+1,10, ТЗН+1,10, ТЗМ+1,10											
		1 OT						071,40	1,3223	9,28	38,81	278,38
		2 OM						109,30	1,4373	4,87	13,04	84,91
		3 и т.д. OTn						6,12	1,4378	6,27	35,81	95,78
		4 M						82,57		1,88	8,87	72,99
		3T	нел-н	80,1	1,3223	0,4719664						
		3Tn	нел-н	0,7	1,4373	0,0234888						
		Итого по расценке						369,39		11,21		287,87
		ФОТ								9,88		220,88
	Пр/012-001-0-1, Приказ № 89	Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	100	8,8	88				5,49		215,74
	812лр от 21.12.2020 и 20											
	Пр/014-001-0, Приказ № 89	Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	40	8,88	38,65				3,36		120,88
	774лр от 11.12.2020 и 18											
		Всего по позиции								39,63		619,85
53	ФССП-14.4.01.03-0381	Ликвидация ГСН, СЗН, СЗН, СЗН, СЗН	м2	2,33	1	2,33	19,08			44,27	8,87	385,81
		Всего по позиции								44,27		385,81
54	ФССП-14.4.01.03-0381	Ликвидация ГСН, СЗН, СЗН, СЗН, СЗН	м2	0,258	1	0,258	13,71			4,27	8,87	37,00
		Всего по позиции								4,27		37,00
55	ФССП-14.4.01.03-0381	Ликвидация ГСН, СЗН, СЗН, СЗН, СЗН	м2	8,72	1	8,72	31,88			252,08	6,50	2 184,64
		Всего по позиции								252,08		2 184,64
56	ФЕР02-04-001-00	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	180 м2	0,8078	1	0,8078						
		оснований из щебенки										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сыпучих смесей, включенных в сборник ГЭСН (СЗН, ТЕР), включенных технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
	42/лр от 21.12.2020 и 20 СЗНП, 10, 3М+1,20 в рас.: 37М+1,20, ТЗН+1,10, ТЗМ+1,10											
	Приказ от 04.08.2020 № Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наклонный пункт: открытый конструктивный элемент объекта капитального строительства (крыша здания) в п.п. 42/лр-пр.10 табл.3 и 10.2 и 10.3, объект капитального строительства в целом СЗНП, 10, 3М+1,10 в рас.: 37М+1,10, ТЗН+1,10, ТЗМ+1,10											
		1 OT						115,40	1,3223	1,10	38,81	47,37
		2 OM						2 362,79	1,4373	88,88	13,04	417,88
		3 и т.д. OTn						171,22	1,4378	1,82	35,81	75,44
		4 M						12,23		9,10	8,87	9,87
		3T	нел-н	14,4	1,3223	8,190402						
		3Tn	нел-н	13,82	1,4373	8,190408						
		Итого по расценке						3 561,68		37,87		525,34
		ФОТ								2,15		123,81
	Пр/012-021-0-1, Приказ № 89	Автомобильные дороги	%	140	8,8	123,2				4,15		183,00
	812лр от 21.12.2020 и 20											
	Пр/014-021-0, Приказ № 89	Автомобильные дороги	%	134	8,88	119,8				2,54		141,02
	774лр от 11.12.2020 и 18											
		Всего по позиции								46,52		608,96
57	ФССП-14.4.01.03-0381	Песок карьерный для строительных работ карьерный в	м3	0,516	1	0,516	88,38			41,81	8,87	471,94
		карьерный песок карьерный выемка 2 м до 7% на										
		Всего по позиции								41,81		471,94
58	ФЕР02-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	180 м2	0,8178	1	0,8178						
		оснований из щебенки										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сыпучих смесей, включенных в сборник ГЭСН (СЗН, ТЕР), включенных технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
	42/лр от 21.12.2020 и 20 СЗНП, 10, 3М+1,20 в рас.: 37М+1,20, ТЗН+1,10, ТЗМ+1,10											
	Приказ от 04.08.2020 № Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях наклонный пункт: открытый конструктивный элемент объекта капитального строительства (крыша здания) в п.п. 42/лр-пр.10 табл.3 и 10.2 и 10.3, объект капитального строительства в целом СЗНП, 10, 3М+1,10 в рас.: 37М+1,10, ТЗН+1,10, ТЗМ+1,10											
		1 OT						115,20	1,3223	2,88	38,81	708,88
		2 OM						2 358,78	1,4373	87,88	13,04	1 145,88
		3 и т.д. OTn						287,87	1,4378	4,45	35,81	177,84
		4 M						13,08		8,30	8,87	5,79
		3T	нел-н	21,6	1,3223	0,331988						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3Тн	мел-н	25,2	1,4379	0,343001					
		Итого по разделу					8 438,07		90,79		1 355,34
		40Т							7,10		251,48
	Пр012-021.04, Пром 16	НР железобетонные дорож.	%	147	0,9	150,3			9,45		270,99
	812пр от 21.12.2020 г.16										
	Пр074-021.0, Пром 16	СП железобетонные дорож.	%	124	0,05	112,8			0,61		222,84
	774пр от 11.12.2020 г.16										
		Всего по разделу							198,25		1 849,14
69	40034-02.1.04.04-1067	Бетонные Б 200, фракция 25-40 мм, группа 2	м3	1,4915	1	1,4915	88,58		129,38	0,87	1 122,77
		Всего по разделу							129,38		1 122,77
70	08P08-07-081-01	Изготовление бетонной подготовки	100 м2	0,0097	1	0,0097					
	Пром от 04.06.2020 г.16	При применении смеси норм. выложенная в оборочку ГЭСН (БЭР, ТЕР), выполняются технологические процедуры в новом строительстве, в том числе по выведению новых конструктивных элементов									
	421пр от 08.02.2019 г.16	030м1.15; 040м1.20 с расч.; 078м1.26; 73м1.15; 73м1.25									
	Пром от 04.06.2020 г.16	Производство ремонтно-строительных работ производится в отношении объектов капитального строительства, подлежащих капитальному ремонту объектов капитального строительства (далее указанные в п.16.421пр от 04.06.2020 г.16)									
	421пр от 04.06.2020 г.16	16.3 и 16.33, объекты капитального строительства в целом 030м1.15; 040м1.20 с расч.; 078м1.26; 73м1.15; 73м1.25									
		1 ОТ					1 083,08	1,3225	45,91	30,91	937,85
		2 ЗМ					1 568,08	1,4379	21,84	13,84	284,78
		3 в т.ч. ОТн					245,38	1,4379	0,81	30,91	125,75
		4 М					905,27		0,83	0,87	75,47
		5Т	мел-н	139	1,3225	1,791139					
		3Тн	мел-н	16,12	1,4379	0,2328808					
		Итого по разделу					2 122,33		48,37		859,09
		40Т							90,72		873,58
	Пр012-006-0-1, Пром 16	НР бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	153	0,8	34,8			19,32		818,38
	812пр от 21.12.2020 г.20										
	Пр074-006-5, Пром 16	СП бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,05	49,2			0,34		332,07
	774пр от 11.12.2020 г.16										
		Всего по разделу							69,64		1 849,14
71	40034-04.1.01.01-0008	Смесь бетонная тяжелого бетона (БЭТ), класс В55 (норм.)	м3	0,9194	1	0,9194	78,178		885,48	0,87	8 884,78
		Всего по разделу							885,48		8 884,78
72	08P08-01-004-12	Армирование подготавливаемых слоев и набегов	т	0,03338	1	0,03338					
	Пром от 04.06.2020 г.16	При применении смеси норм. выложенная в оборочку ГЭСН (БЭР, ТЕР), выполняются технологические процедуры в новом строительстве, в том числе по выведению новых конструктивных элементов									
	421пр от 08.02.2019 г.16	030м1.15; 040м1.20 с расч.; 078м1.26; 73м1.15; 73м1.25									
	Пром от 04.06.2020 г.16	Производство ремонтно-строительных работ производится в отношении объектов капитального строительства, подлежащих капитальному ремонту объектов капитального строительства (далее указанные в п.16.421пр от 04.06.2020 г.16)									
	421пр от 04.06.2020 г.16	10.2 и 10.33, объекты капитального строительства в целом 030м1.15; 040м1.20 с расч.; 078м1.26; 73м1.15; 73м1.25									
		1 ОТ					181,78	1,3225	3,20	30,91	128,38
		2 ЗМ					30,40	1,4379	1,35	13,84	19,09
		3 в т.ч. ОТн					4,32	1,4379	0,45	30,91	5,07
		4 М					287,82		0,83	0,87	59,13
		5Т	мел-н	11,8	1,3225	8,3891127					
		3Тн	мел-н	8,36	1,4379	9,0720146					
		Итого по разделу					410,33		11,12		202,35
		40Т							3,80		138,18
	Пр012-006-0-1, Пром 16	НР бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	153	0,8	91,8			9,12		121,35
	812пр от 21.12.2020 г.20										
	Пр074-006-5, Пром 16	СП бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,05	49,2			1,88		86,73
	774пр от 11.12.2020 г.16										
		Всего по разделу							19,02		239,13
73	40034-04.1.02.01-0021	Сетка сварная оцинкованная	т	0,03338	1	0,03338	2 180,38		171,84	0,87	1 498,73
		Всего по разделу							171,84		1 498,73
74	40034-11.1.00.00-0001	Дюбель-анкер, армирующий, дюбель 4,4х5 мм, дюбель Т5-15 мм, дюбель 22-48 мм, шаг 3	м3	0,03472	1	0,03472	1 911,84		39,34	0,87	240,47
		Всего по разделу							39,34		240,47
		Итого по разделу в Устройстве объектов (В = 3,15 м3)							1 626,91		20 584,17
Раздел 6. Ремонт кровли											
Прочистка водостоков											
75	40P12-01-017-05	Устройство гидравлической станции очистки канализационных водосточных труб	100 м2	0,0022	1	0,0022					
	Пром от 04.06.2020 г.16	При применении смеси норм. выложенная в оборочку ГЭСН (БЭР, ТЕР), выполняются технологические процедуры в новом строительстве, в том числе по выведению новых конструктивных элементов									
	421пр от 08.02.2019 г.16	030м1.15; 040м1.20 с расч.; 078м1.26; 73м1.15; 73м1.25									
	Пром от 04.06.2020 г.16	Производство ремонтно-строительных работ производится в отношении объектов капитального строительства, подлежащих капитальному ремонту объектов капитального строительства (далее указанные в п.16.421пр от 04.06.2020 г.16)									
	421пр от 04.06.2020 г.16	10.2 и 10.33, объекты капитального строительства в целом 030м1.15; 040м1.20 с расч.; 078м1.26; 73м1.15; 73м1.25									
		1 ОТ					289,40	1,3225	1 880,80	30,91	42 505,78
		2 ЗМ					180,37	1,4379	1 881,74	13,84	13 714,68
		3 в т.ч. ОТн					21,88	1,4379	121,20	30,91	8 819,00
		4 М					85,81		91,26	0,87	1 224,72
		5Т	мел-н	24,2	1,3225	123 7911889					
		3Тн	мел-н	1,94	1,4379	19 7428228					
		Итого по разделу					436,33		2 382,80		57 525,19
		40Т							1 900,89		47 305,79
	Пр012-012-0-1, Пром 16	НР кровли	%	189	0,8	76,1			1 383,83		48 498,18
	812пр от 21.12.2020 г.20										
	Пр074-012-0, Пром 16	СП кровли	%	57	0,05	40,45			830,37		22 065,19
	774пр от 11.12.2020 г.16										
		Всего по разделу							8 815,02		128 863,56
76	40P12-01-017-05	Устройство гидравлической станции на каждый 1 км канализационных водосточных труб	100 м2	0,0022	1	0,0022					
	Пром от 04.06.2020 г.16	При применении смеси норм. выложенная в оборочку ГЭСН (БЭР, ТЕР), выполняются технологические процедуры в новом строительстве, в том числе по выведению новых конструктивных элементов									
	421пр от 08.02.2019 г.16	030м1.15; 040м1.20 с расч.; 078м1.26; 73м1.15; 73м1.25									
	Пром от 04.06.2020 г.16	Производство ремонтно-строительных работ производится в отношении объектов капитального строительства, подлежащих капитальному ремонту объектов капитального строительства (далее указанные в п.16.421пр от 04.06.2020 г.16)									
	421пр от 04.06.2020 г.16	10.2 и 10.33, объекты капитального строительства в целом 030м1.15; 040м1.20 с расч.; 078м1.26; 73м1.15; 73м1.25									
		1 ОТ					0,34	1,3225	1 540,58	30,91	91 539,89
		2 ЗМ					2,08	1,4379	815,54	13,84	6 722,64
		3 в т.ч. ОТн					0,34	1,4379	85,80	30,91	2 623,48
		5Т	мел-н	1	1,3225	176 3891070					
		3Тн	мел-н	0,09	1,4379	9,8744142					
		Итого по разделу					11,82		2 332,12		98 055,51
		40Т							1 800,49		82 864,37
	Пр012-012-0-1, Пром 16	НР кровли	%	189	0,8	76,1			1 875,97		82 738,39
	812пр от 21.12.2020 г.20										
	Пр074-012-0, Пром 16	СП кровли	%	57	0,05	40,45			770,34		30 685,80
	774пр от 11.12.2020 г.16										
		Всего по разделу							6 416,84		181 719,69
77	40034-04.1.01.01-0008	Раствор гипсовый кладочный, цементный, 9000	м3	19,68822	1	19,68822	480,88		11 767,79	0,87	62 196,62
		Всего по разделу							11 767,79		62 196,62
78	08P08-02-004-12	Армирование подготавливаемых слоев и набегов	т	0,76272	1	0,76272					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Проект от 01.08.2020 № Проектирование сметный лист, выполненный в объеме ГЭСН (БСР, ТЕР), выполненный технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	421 кв.м. 035м/1,15, 38м/1,25+расс.; 37М+1,25, Т3+1,15, Т3М+1,25										
	Проект от 04.08.2020 № Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется в стационарных условиях возведения объектов: отдельные конструктивные элементы объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421 кв.м. 035м/1,15, 38м/1,25+расс.; 37М+1,25, Т3+1,15, Т3М+1,25)											
	1 ОТ							90,78	1,3225	90,88	30,81	4 127,30
	2 ММ							30,38	1,4275	30,38	13,68	418,41
	3 в т.ч. ОТМ							4,20	1,4275	4,27	30,81	980,80
	4 М							218,88		217,84	6,87	1 888,87
	37		441,4	15,6	1,3225	11,790409						
	37м		441,4	0,33	1,4275	0,3817485						
	Материал по расценке							410,61		396,91		4 127,30
	ФОТ									90,88		3 943,38
	Пр012-008-0-1, Проект № ИР Бетонные и железобетонные конструкции в работе в строительстве	%	100	8,0		81,8				90,88		3 943,38
	41 кв.м. от 21.12.2020 н.20											
	Пр074-008-0, Проект № ОП Бетонные и железобетонные конструкции в работе в строительстве	%	88	8,88		48,3				33,47		2 128,47
	774 кв.м. от 11.12.2020 н.19											
	Всего по позиции									301,34		12 943,38
78	ФССП-03.02.01.0021	Сетка арматурная сварная	т	8,78172	1	0,76073		7 209,80		5 491,86	6,87	47 612,89
	Всего по позиции									5 491,86		47 612,89
80	ФЕР11-01-004-08	Углубление гидроизоляции обмуровки в бетонный пол толщиной 2 см	100 м2	0,8133	1	0,8133						
	Проект от 04.08.2020 № Проектирование сметный лист, выполненный в объеме ГЭСН (БСР, ТЕР), выполненный технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	421 кв.м. 035м/1,15, 38м/1,25+расс.; 37М+1,25, Т3+1,15, Т3М+1,25										
	Проект от 04.08.2020 № Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется в стационарных условиях возведения объектов: отдельные конструктивные элементы объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421 кв.м. 035м/1,15, 38м/1,25+расс.; 37М+1,25, Т3+1,15, Т3М+1,25)											
	1 ОТ							90,88	1,3225	90,88	30,81	988,31
	2 ММ							107,21	1,4275	9,81	13,68	38,23
	3 в т.ч. ОТМ							5,33	1,4275	0,59	30,81	3,68
	4 М							800,87		8,22	6,87	75,94
	37		448,4	24,3	1,3225	0,427498						
	37м		448,4	0,43	1,4275	0,608211						
	Материал по расценке							1 118,82		15,81		309,93
	ФОТ									9,78		980,29
	Пр012-011-0-1, Проект № ИР Бетон	%	100	0,8		100,8				9,82		991,81
	41 кв.м. от 21.12.2020 н.20											
	Пр074-011-0, Проект № ОП Бетон	%	88	8,18		88,28				8,84		808,18
	774 кв.м. от 11.12.2020 н.19											
	Всего по позиции									38,27		608,43
81	ФССП-01.01.01-0081	Бетонные неармированные стеновые БН-1900	т	4,0081227	1	4,0081227		1 313,30		4,07	6,87	3,48
	Всего по позиции									4,07		3,48
82	ФССП-01.01.01-0084	Бетонные неармированные стеновые БН-9910	т	4,0630481	1	4,0630481		1 382,30		4,08	6,87	43,08
	Всего по позиции									4,08		43,08
83	ФССП-01.01.01-0089	Бетонные неармированные стеновые БН-9910	т	0,854653	1	0,854653		27 697,89		100,86	6,87	871,88
	Всего по позиции									100,86		871,88
84	ФССП-01.01.01-0088	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный в гидроизоляционный настилаемый БСБ, основа полиэстер, гибкость не выше -18 °С, масса 1 м2 4,8 кг, прочность на разрыв 200 Н, водонепроницаемость не менее 120 °С	м2	38,21	1	46,21		18,42		1 175,39	6,87	15 103,63
	Всего по позиции									1 175,39		15 103,63
85	ФЕР12-01-015-01	Полы из керамических плиточных в один слой	100 м2	4,6234	1	4,6234						
	Проект от 04.08.2020 № Проектирование сметный лист, выполненный в объеме ГЭСН (БСР, ТЕР), выполненный технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	421 кв.м. 035м/1,15, 38м/1,25+расс.; 37М+1,25, Т3+1,15, Т3М+1,25										
	Проект от 04.08.2020 № Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется в стационарных условиях возведения объектов: отдельные конструктивные элементы объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421 кв.м. 035м/1,15, 38м/1,25+расс.; 37М+1,25, Т3+1,15, Т3М+1,25)											
	1 ОТ							80,88	1,3225	80,98	30,81	9 150,38
	2 ММ							30,24	1,4275	30,25	13,68	3 507,48
	3 в т.ч. ОТМ							3,58	1,4275	3,59	30,81	880,78
	4 М							881,88		8 760,33	6,87	32 655,82
	37		441,4	15,6	1,3225	40 8940287						
	37м		441,4	0,33	1,4275	1,3331026						
	Материал по расценке							942,40		4 312,68		49 265,35
	ФОТ									81,40		14 807,73
	Пр012-010-0-1, Проект № ИР Бетон	%	100	0,8		88,1				36,43		14 528,38
	41 кв.м. от 21.12.2020 н.20											
	Пр074-010-0, Проект № ОП Бетон	%	87	8,22		48,45				780,21		7 174,35
	774 кв.м. от 11.12.2020 н.19											
	Всего по позиции									6 816,79		15 698,99
86	ФССП-01.01.01-0011	Настил Бетонная кровельная плита	т	4,20317	1	0,23173		3 138,00		749,77	6,87	4 898,61
	Всего по позиции									749,77		4 898,61
87	ФССП-01.01.01-0012	Куберит кровельный КВБ-200	м2	436,574	1	488,574		6,20		4 018,79	6,87	48 188,31
	Всего по позиции									4 018,79		48 188,31
88	ФССП-01.01.01-0013	Линолеум ПЕВ, ОБС, ОЭП, БДП, БДП	м2	901,88	1	928,88		18,08		8 888,11	6,87	83 796,88
	Всего по позиции									8 888,11		83 796,88
89	ФЕР05-01-041-40	Контент подвешенный из пластика настил основной	м2	61,38	1	61,38						
	Проект от 04.08.2020 № Проектирование сметный лист, выполненный в объеме ГЭСН (БСР, ТЕР), выполненный технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	421 кв.м. 035м/1,15, 38м/1,25+расс.; 37М+1,25, Т3+1,15, Т3М+1,25										
	Проект от 04.08.2020 № Проектирование ремонтно-строительных работ осуществляется в стационарных условиях возведения объектов: отдельные конструктивные элементы объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421 кв.м. 035м/1,15, 38м/1,25+расс.; 37М+1,25, Т3+1,15, Т3М+1,25)											
	1 ОТ							80,33	1,3225	80,43	30,81	8 213,41
	2 ММ							25,31	1,4275	2 303,23	13,68	30 834,73
	3 в т.ч. ОТМ							3,80	1,4275	354,80	30,81	15 123,88
	4 М											
	37		441,4	9,47	1,3225	330 830382						
	37м		441,4	0,31	1,4275	30 35535						
	Материал по расценке							112,39		8 314,75		340 360,94
	ФОТ									8 428,30		305 450,61
	Пр012-020-0-1, Проект № ИР Теплоизоляционные работы	%	90	0,8		81,3				7 592,45		302 848,71
	41 кв.м. от 21.12.2020 н.20											
	Пр074-020-0, Проект № ОП Теплоизоляционные работы	%	88	0,88		81,75				3 878,30		158 623,51
	774 кв.м. от 11.12.2020 н.19											
	Всего по позиции									21 479,19		301 632,41
90	ТЛ-12.05.00.04_34_381186403	Утеплитель ТЕХНОНИКС, СЕРВЕР PFC-108	м2	54,78	1	54,78		7 486,18		47 308,60	6,87	418 009,13
	4_30_88 2001_82											
	8А 6,7,1											
	Всего по позиции									47 308,60		418 009,13
91	ТЛ-12.05.00.04_34_381186403	Утеплитель КЕТИТ XPS LARSON R507	м2	4,78	1	4,78		4 380,00		3 977,23	6,87	34 480,61
	6_30_88 2001_82											
	6А 6,7,1											
	Всего по позиции									3 977,23		34 480,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	10_12.00.00_04_20190612 8_25.06.2020_00 83 n.10.1	Химическая защита EPS CARBON PROF 5L0PC-4,25 элемент В	м2	7,58	1	7,58	8 289,74		7 317,96	8,87	62 879,39
		Всего по позиции							7 317,96		62 879,39
83	10_12.00.00_04_20190612 8_25.06.2020_00 83 n.10.1	Химическая защита EPS CARBON PROF 5L0PC-4,25 600x1200x15-15, элемент J	м2	8,58	1	8,58	8 289,89		847,34	8,87	7 264,49
		Всего по позиции							847,34		7 264,49
84	10_12.00.00_04_20190612 8_25.06.2020_00 83 n.11.1	Химическая защита EPS CARBON PROF 5L0PC-4,25 600x1200x15-15, элемент В	м2	1,78	1	1,78	8 289,89		1 127,72	8,87	8 864,50
		Всего по позиции							1 127,72		8 864,50
85	05P12-01-015-02	Устройство дренажа: дренажный в один слой	100 м2	3,8222	1	3,8222					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении специальной норм, установленных в сборнике ГЭСН (НДР, ТЕР), выполняются технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов: 421мг в 086 СДПч.1, 16 3Мn+20 в расч.; 3ФМn+20, Т3n+1, 16, Т3Мn+20 Приказ от 04.08.2020 № Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в специальных условиях насаждения кровли: отдельные конструктивные элементы объектов капитального строительства (дренажные каналы в п.п. 421мг в расч.16 пбн 3 n.10.1 10.2 n.10.3), объекты капитального строительства в целом СДПч.1, 16 3Мn+20 в расч.; 3ФМn+1, 16, Т3n+1, 16, Т3Мn+20									
		1 м2					89,85	1,3225	309,09	30,81	12 352,48
		2 м2					30,25	1,4375	107,69	13,04	2 183,68
		3 в т.ч. СДМ					2,69	1,4375	14,00	30,31	583,17
		4 м2					884,90		3 252,19	8,87	28 438,90
		3Т	м2	1,34	1,3225	30 390,094					
		3Тn	м2	0,21	1,4375	4 182,625					
		Много по расценке					542,40		9 798,84		40 525,00
		40Т							323,88		12 888,68
		При 12-0120-1, Приказ № 167 Кровля	%	100	0,9	98,1			317,75		12 555,93
		421мг в 21.12.2020 n.20	%	100	0,91	98,88			198,84		8 247,34
		При 12-0120-1, Приказ № 167 Кровля	%	100	0,91	98,88					
		421мг в 21.12.2020 n.20	%	100	0,91	98,88					
		Всего по позиции							8 317,38		81 823,62
86	05C12-12.1.02.05-0022	Рубероид кровельный РКБ-010	м2	-423,742	1	-423,742	0,20		-2 827,20	8,87	-22 179,42
		Всего по позиции							-2 827,20		-22 179,42
87	05C12-12.1.02.05-0024	Рубероид кровельный РКБ-005, многослойный	м2	442	1	442	0,65		2 910,44	8,87	20 382,12
		Всего по позиции							2 910,44		20 382,12
88	05P12-01-015-01	Устройство выравнивающего слоя: цементно-песчаный толщиной 12 мм	100 м2	3,8222	1	3,8222					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении специальной норм, установленных в сборнике ГЭСН (НДР, ТЕР), выполняются технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов: 421мг в 086 СДПч.1, 16 3Мn+20 в расч.; 3ФМn+20, Т3n+1, 16, Т3Мn+20 Приказ от 04.08.2020 № Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в специальных условиях насаждения кровли: отдельные конструктивные элементы объектов капитального строительства (дренажные каналы в п.п. 421мг в расч.16 пбн 3 n.10.1 10.2 n.10.3), объекты капитального строительства в целом СДПч.1, 16 3Мn+20 в расч.; 3ФМn+1, 16, Т3n+1, 16, Т3Мn+20									
		1 м2					270,85	1,3225	1 050,00	30,81	42 588,16
		2 м2					380,53	1,4375	1 050,74	13,04	13 714,59
		3 в т.ч. СДМ					21,88	1,4375	127,04	30,81	2 818,00
		4 м2					56,87		145,20	8,87	1 224,12
		3Т	м2	3,73	1,3225	121 781 988,4					
		3Тn	м2	1,34	1,4375	18 743 222,8					
		Много по расценке					436,05		2 301,60		57 125,16
		40Т							1 100,88		47 388,78
		При 12-0120-1, Приказ № 167 Кровля	%	100	0,9	98,1			1 188,83		48 498,18
		421мг в 21.12.2020 n.20	%	100	0,91	98,88			575,87		22 905,79
		При 12-0120-1, Приказ № 167 Кровля	%	100	0,91	98,88					
		421мг в 21.12.2020 n.20	%	100	0,91	98,88					
		Всего по позиции							4 907,80		128 964,92
89	05P12-01-015-02	Устройство выравнивающего слоя: на щебне Тм	100 м2	3,8222	1	3,8222					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении специальной норм, установленных в сборнике ГЭСН (НДР, ТЕР), выполняются технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов: 421мг в 086 СДПч.1, 16 3Мn+20 в расч.; 3ФМn+20, Т3n+1, 16, Т3Мn+20 Приказ от 04.08.2020 № Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в специальных условиях насаждения кровли: отдельные конструктивные элементы объектов капитального строительства (дренажные каналы в п.п. 421мг в расч.16 пбн 3 n.10.1 10.2 n.10.3), объекты капитального строительства в целом СДПч.1, 16 3Мn+20 в расч.; 3ФМn+1, 16, Т3n+1, 16, Т3Мn+20									
		1 м2					9,84	1,3225	1 340,59	30,81	51 300,89
		2 м2					2,89	1,4375	915,54	13,04	9 722,64
		3 в т.ч. СДМ					0,24	1,4375	82,80	30,81	1 023,48
		3Т	м2	1	1,3225	176 386 797,0					
		3Тn	м2	0,03	1,4375	5 614 414,4					
		Много по расценке					11,38		2 950,15		58 053,03
		40Т							1 805,49		60 868,77
		При 12-0120-1, Приказ № 167 Кровля	%	100	0,9	98,1			1 575,87		62 739,34
		421мг в 21.12.2020 n.20	%	100	0,91	98,88			778,34		30 888,00
		При 12-0120-1, Приказ № 167 Кровля	%	100	0,91	98,88					
		421мг в 21.12.2020 n.20	%	100	0,91	98,88					
		Всего по позиции							4 410,44		99 715,69
186	05C144-3.01.05-0018	Раствор цементно-песчаный, цементный, 1:2:10	м3	19,84822	1	19,84822	589,89		11 781,72	8,87	90 799,42
		Всего по позиции							11 781,72		90 799,42
191	05P04-01-006-12	Дренажные водопропускные каналы и колодези	1	0,76173	1	0,76173					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении специальной норм, установленных в сборнике ГЭСН (НДР, ТЕР), выполняются технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов: 421мг в 086 СДПч.1, 16 3Мn+20 в расч.; 3ФМn+20, Т3n+1, 16, Т3Мn+20 Приказ от 04.08.2020 № Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в специальных условиях насаждения кровли: отдельные конструктивные элементы объектов капитального строительства (дренажные каналы в п.п. 421мг в расч.16 пбн 3 n.10.1 10.2 n.10.3), объекты капитального строительства в целом СДПч.1, 16 3Мn+20 в расч.; 3ФМn+1, 16, Т3n+1, 16, Т3Мn+20									
		1 м2					183,78	1,3225	183,88	30,81	6 127,35
		2 м2					38,45	1,4375	15,38	13,04	455,41
		3 в т.ч. СДМ					4,35	1,4375	4,77	30,81	99,00
		4 м2					285,89		217,04	8,87	1 868,87
		3Т	м2	11,8	1,3225	11 30 640,9					
		3Тn	м2	0,05	1,4375	0 383 166,8			478,53		6 451,88
		Много по расценке							95,91		6 451,88
		40Т							188,45		6 377,39
		При 12-008-0-1, Приказ № 167 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в	%	100	0,9	97,8			80,58		3 965,38
		421мг в 21.12.2020 n.20	%	100	0,91	98,88			83,47		2 128,47
		При 12-008-0-1, Приказ № 167 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в	%	100	0,91	98,88					
		421мг в 21.12.2020 n.20	%	100	0,91	98,88					
		Всего по позиции							871,34		12 642,41
192	05C12-05.4.02.01-0020	Сетка армирующая оцинкованная	т	0,76173	1	0,76173	7 389,39		2 697,38	8,87	47 612,69
		Всего по позиции							2 697,38		47 612,69
193	05P12-01-002-01	Устройство кровли: кровля по настилу из металла	100 м2	3,8222	1	3,8222					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении специальной норм, установленных в сборнике ГЭСН (НДР, ТЕР), выполняются технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов: 421мг в 086 СДПч.1, 16 3Мn+20 в расч.; 3ФМn+20, Т3n+1, 16, Т3Мn+20 Приказ от 04.08.2020 № Производятся ремонтно-строительные работы осуществляются в специальных условиях насаждения кровли: отдельные конструктивные элементы объектов капитального строительства (дренажные каналы в п.п. 421мг в расч.16 пбн 3 n.10.1 10.2 n.10.3), объекты капитального строительства в целом СДПч.1, 16 3Мn+20 в расч.; 3ФМn+1, 16, Т3n+1, 16, Т3Мn+20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 СТ						134,00	1,3225	887,00	30,81	27 275,74
		2 ДБ						20,00	1,4075	130,00	12,04	1 739,18
		3 в т.ч. ДТМ						1,75	1,4075	30,73	30,81	235,25
		4 М						192,25		302,27	8,87	6 380,88
		ДТ	мб-ч	14,30	1,3225	73 1018184						
		ДТМ	мб-ч	0,20	1,4075	1,0150055						
		Итого по разделу						347,00		1 339,07		35 242,07
		ФЭП								308,45		22 202,39
		ПрФЭП-012,6-1, Пром 18 НР Краев	%	100	0,0	18,1				854,87		27 696,74
		ФЭП от 27.12.2020 г. 25										
		ПрФЭП-012,6-1, Пром 18 ДТ Краев	%	57	0,05	48,45				343,23		10 504,18
		ФЭП от 11.12.2020 г. 16										
		Всего по позиции								2 964,07		79 878,58
184	ФССП-10.1.03.00-0002	Униформы: 0001 000	м2	498,00	1	498,00		20,00		9 241,00	0,07	80 179,88
		Всего по позиции								9 241,00		80 179,88
185	ФССП-10.1.03.00-0001	Штормовый резиновый водонепроницаемый кровельный и гидроизоляционный материал (ЭП), основа полиэфир, гибкость на изгиб -15 °С, масса 1 м2 до 0,8 кг, прочность на разрыв 100 Н, теплостойкость на разрыв 120 °С	м2	408,10	1	408,10		82,31		32 411,30	0,07	382 304,13
		Всего по позиции								32 411,30		382 304,13
Экспонаты кровельной теплоизоляции												
186	ФССП-01.7.03.07-0001	Кровельный	100 шт	18,00	1	18,00		80,00		868,76	0,07	1 871,78
		Всего по позиции								868,76		1 871,78
187	ФССП-01.7.03.07-0010	Дюбели полипропиленовые кровельные, размер 10х15х100	100 шт	0,2	1	0,2		75,00		15,00	0,07	138,88
		Всего по позиции								15,00		138,88
188	ФССП-01.7.03.14-0004	Дюбели-саморезы кровельные евроверсии 4,8х78 мм	100 шт	18,75	1	18,75		91,40		815,06	0,07	4 795,33
		Всего по позиции								815,06		4 795,33
Призываем кровлю в эксплуатацию и стены здания												
189	ФЭП-02-10-1	Ремонт кровельной системы с/объектами местами	м2	1,20	1	1,20						
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кровлю в эксплуатацию и стены здания												
Примечание: кров												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 DT					420,12	1,4228	591,38	39,81	38 817,89
		2 SM					21,08	1,4375	29,08	19,84	354,27
		3 и т.ч. DTx					3,51	1,4375	4,92	30,81	564,00
		4 M					8 976,18		5 325,88	8,81	48 128,39
		DT	403,4	97,2	1,4228	104 538,255					
		DTx	403,4	97,2	1,4375	0,2188045					
		Итого по разделу					7 281,18		6 241,68		82 935,13
		ФСТ									
		ИР Бровки	%	108	0,9	95,1			582,38		38 125,60
		СП Бровки	%	87	0,18	38,38			436,71		17 337,98
		Всего по плану							7 359,54		134 579,71
121	ФССД.88.3.03.01.0001	Стяжка цементная армированная, толщина 5,1 мм	т	4,468438	1	4,468438	11 188,08		4 214,84	8,87	48 192,73
		Всего по плану							4 214,84		48 192,73
122	ФССД.88.3.03.01.0002	Стяжка цементная армированная, толщина 5,1 мм	т	0,485401	1	0,485401	11 226,08		5 232,58	8,87	48 190,76
		Всего по плану							5 232,58		48 190,76
123	ФССД.81.7.13.74.0004	Штукатурка цементная с сеткой стальной, нанесенная сверху, армированная 4,2000 мм	100 кв	2,84	1	3,38	18,88		30,88	8,87	284,69
		Всего по плану							30,88		284,69
124	ФССД.88.1.01.25.0002	Котельня кровельная на односторонней стяжке, размер 4х4х300 мм	шт	180	1	540	6,47		102,21	8,87	1 617,21
		Всего по плану							102,21		1 617,21
125	ФССД.88.4.01.01.0001	Интерьер отделки из гипсовых или гипсовых корытообразных и разбрызгивающих элементов в шпатель и шпатель или без них: из корытообразных, элементов, элементов, элементов обычных профилей, элементов и элементов или из металлопластиковых устройств	т	0,8119	1	0,0901	17 524,21		285,84	8,87	2 478,60
		Всего по плану							285,84		2 478,60
126	ФССД.88.3.01.01.0007	Гидроизоляция цементная: Магистраль 82, Водосток, Водосток-В	кв	2,4	1	2,4	81,79		138,88	8,87	1 201,49
		Всего по плану							138,88		1 201,49
127	ФСТ.81.004.04	Котельня кровельная, из цементно-песчаного материала и элементов гидроизоляции, до 500 мм без фартука	100 кв	0,1416514	1	0,1416514					
		Всего по плану									
		Приложение к смете, выполненной в объеме ГЭСН (СМР, ТЕР), выполненной технологическим процессом в виде строительства, в том числе по производству работ по строительству элементов									
		421 кв м 0,08 0,07 м 1,18 3,04 м 1,20 0,08 м: 879 м 1,20 7,04 м 1,18 7,04 м 1,20									
		Приложение к смете, выполненной в объеме ГЭСН (СМР, ТЕР), выполненной технологическим процессом в виде строительства, в том числе по производству работ по строительству элементов									
		421 кв м 0,08 0,07 м 1,18 3,04 м 1,20 0,08 м: 879 м 1,20 7,04 м 1,18 7,04 м 1,20									
		421 кв м 0,08 0,07 м 1,18 3,04 м 1,20 0,08 м: 879 м 1,20 7,04 м 1,18 7,04 м 1,20									
		1 DT					101,88	1,4328	122,77	39,81	38 738,47
		2 SM					34,18	1,4375	29,08	19,84	3 873,90
		3 и т.ч. DTx					11,31	1,4375	24,87	39,81	1 388,17
		4 M					482,38		581,22	8,87	8 950,68
		DT	403,4	97,2	1,4228	106 518,595					
		DTx	403,4	97,2	1,4375	0,2188045					
		Итого по разделу					581,22		2 140,35		48 300,22
		ФСТ									
		ИР Бровки	%	108	0,9	95,1			582,38		38 125,60
		СП Бровки	%	87	0,18	38,38			436,71		17 337,98
		Всего по плану							2 140,35		134 579,71
128	ФССД.88.3.01.01.0004	Плиты цементно-песчаные, армированные, 8000	кв	4,041642	1	4,041642	510,38		487,88	8,87	4 821,81
		Всего по плану							487,88		4 821,81
129	ФССД.88.3.01.01.0005	Плиты цементно-песчаные, армированные, 8000	кв	1	1	1	686,08		686,08	8,87	3 202,00
		Всего по плану							686,08		3 202,00
130	ФССД.12.1.02.01.0001	Материал дренажный Витумасептумерный цементный и гидроизоляционный материал 300, цементно-песчаный, толщина 40 мм, марка М 400, прочность на сжатие 40 МПа, плотность не менее 1200 кг/м³	кв	36,32	1	36,32	51,31		5 181,07	8,87	44 746,54
		Всего по плану							5 181,07		44 746,54
131	ФССД.12.1.02.01.0002	Утеплитель ЭППС 300	кв	104,42	1	104,42	26,68		2 817,84	8,87	22 951,44
		Всего по плану							2 817,84		22 951,44
132	ФССД.81.2.03.01.0006	Плиты бетонные цементно-песчаные ТЕХНОБЛОК 600	кв	24,71	1	24,71	11,71		284,53	8,87	2 735,54
		Всего по плану							284,53		2 735,54
Элементы инженерной сети											
133	ФСТ.81.004.01	Установка дорожных знаков	шт	4	1	4					
		Приложение к смете, выполненной в объеме ГЭСН (СМР, ТЕР), выполненной технологическим процессом в виде строительства, в том числе по производству работ по строительству элементов									
		421 кв м 0,08 0,07 м 1,18 3,04 м 1,20 0,08 м: 879 м 1,20 7,04 м 1,18 7,04 м 1,20									
		Приложение к смете, выполненной в объеме ГЭСН (СМР, ТЕР), выполненной технологическим процессом в виде строительства, в том числе по производству работ по строительству элементов									
		421 кв м 0,08 0,07 м 1,18 3,04 м 1,20 0,08 м: 879 м 1,20 7,04 м 1,18 7,04 м 1,20									
		421 кв м 0,08 0,07 м 1,18 3,04 м 1,20 0,08 м: 879 м 1,20 7,04 м 1,18 7,04 м 1,20									
		1 DT					26,18	1,4328	122,26	39,81	8 930,89
		2 SM					34,18	1,4375	29,08	19,84	852,91
		3 и т.ч. DTx					5,19	1,4375	1,58	39,81	59,73
		4 M					4,08		38,24	8,87	180,86
		DT	403,4	97,2	1,4228	11 848,2					
		DTx	403,4	97,2	1,4375	0,2188045					
		Итого по разделу					41,04		122,40		8 990,80
		ФСТ									
		ИР Бровки	%	121	0,9	109,9			134,78		8 962,41
		СП Бровки	%	12	0,08	81,2			188,88		8 878,88
		Всего по плану							323,66		17 841,29
134	ПД.14.0.01.01.01.0001	Водопроводный трубопровод с ПВД диаметром 32,00	шт	2	1	2	7 476,08		1 734,34	8,87	16 880,80
		Всего по плану							1 734,34		16 880,80
135	ПД.12.1.01.01.01.0001	Параллельный ПВД диаметром 50х100 мм, ПВД 50х100	шт	2	1	2	4 086,87		904,28	8,87	8 815,54
		Всего по плану							904,28		8 815,54
136	ФССД.81.7.15.01.0001	Котельня кровельная	100 кв	0,18	1	0,18	86,08		15,78	8,87	119,30
		Всего по плану							15,78		119,30
137	ФССД.81.7.15.01.0004	Штукатурка цементная армированная 4,2000 мм	100 кв	0,18	1	0,18	86,08		8,87	8,87	11,37

[illegible]

[illegible]

[illegible]

